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3.2 S(dasne s odovzdanfm staveniska, objedniivateI administrativne umoZnf zhotovitelovi prlstup
na stavenisko.

3.3 Prfstup na stavenisko - zhotovitel' je povinn'i umoinit objedndvatelovi a komukolvek, kto md
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktor6kolvek miesto, kde sa vykondvaj{
resp. maj0 vykondvat prdce v s(lade so ZoD.

3.4 Zhotovitef zabezpedi na svoje niiklady strS2enie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpovedd
za distotu a poriadok na stavenisku, ako aj distotu pouZivan'ich obecn,ich komunikiicii v blfzkosti
staveniska (pri vstupe a v'ijazde). Zdrovefi zodpovedd za primeranri distotu vozidie!. Zhotovitel
odstr6ni na vlastn6 niiklady odpady, ktor6 s[ v'isledkom jeho dinnosti.

4. Prevddzkov6, socidlne, prfpadne aj vfrobn6 zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel. NSklady
na vybudovanie, prevddzkovanie, (drZbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska sri s(dastou
zmluvnej ceny podl'a dl. 5 tejto zmluvy.

ZhotoviteI zabezpedi na svcile ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadenf alebo konStrukcii,
montdineho materidlu, v$etkfch stavebn'ich hm6t a dielcov, materidlov a vfrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denn6 distenie dotknut'ich komunikiicii podas realizdcie stavby.

6. Preruienie a zastavenie pr6c

6.1, Zhotovitel je povinnf cestou stavebn6ho dennika upozornit' objedndvatela na skutodnosti, ktor6
bud0 mat' za ndsledok preruienie prdc.

6.2 Zhotovitel je oprdvnen'i preruiit pr6ce v t'ichto pripadoch:
Ia) zistenie vady projektu,

b) pokradovanie v prdcach by spdsobilo v d'al5om obdobi 5kodu, alebo by bola ohrozen6
bezpednost' pri prdci,

c) v pripade uvedenorn v S 551 Obchodn6ho z6konnika.

6.3 Objedniivatel je oprdvnen'i pozastavit' stavebn6 pr6ce v trichto pripadoch: ^ .

a) ak zistf, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokradovanie v pr6cach by sp6sobilo v d'a!5om obdobi 5kodu, alebo by bola ohrozend

bezpednos{ pri pr6ci.

6.4 Obidve zmluvn6 strany m6Zu poiiadat' o preruienie a zastavenie prdc, av5ak v plnom rozsahu
zodpoved aju za Skody t'imto sp6soben6.

6.5 Pri zastaveni alebo preru5eni prdc je zhotovitel povinn'i urobi{ tak6 ripravy alebo opatrenia, aby
pripadn6 Skody na diele, kto16 by mohli vzniknrit' z uveden6ho titulu boli minimdlneho rozsahu.
Ndklady na tieto 0pravy resp. opatrenia v ptnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prdce
zastaven6 alebo preruSen6.

7. Kvalita stavebnlich prdc a technologickii disciplina

7.t Vietky stavebn6 prdce musia byt vykonan6 podla platnrich STN a technologick'ich postupov
(pokynov vfrobcu pre pouZitie materidlov a v'irobkov, ktor6 s0 sridastou dodiivky, vrdtane
pr:eukazn'ich skil5ok odsrihlasen,ich objedndvatelom) platnrich v dase vykondvania diela,
pri dodrZani predpisov o bezpednosti a ochrane zdravia pri prdci. VSetky pr[padn6 zmeny, vo vy55ie
uvedenfch materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktor6 vyplynri napr. z novelizdcie noriem resp. inrich
poiiadaviek na kvalitu podas realizdcie diela, budli odsrihlasen6 obidvomi zmluvn,imi stranami
a premietnut6 do trichto materidlov.


